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Carapicuíba,  18  de  fevereiro  de  2025. 

 
 
Ref.: Concorrência Eletrônica nº  07 / 25. 
 
 

Uma das empresas interessadas em participar da licitação supra, nos fez as 

seguintes perguntas: 

 

“Verificamos que o quantitativo da planilha e do projeto referente as 
evaporadoras estão divergentes, conforme tabela com quantitativos abaixo. 
 
Também sobre as grelhas, notamos que na planilha, o quantitativo total é de 
120 Unidades, já em projeto consta 207 Unidades. 
  
  

QUANTITATIVO - 
PLANILHA 

  

QUANTITATIVO - PROJETO 

MOEDEL
O 

CAPACIDAD
E 

QNT
D 

  

MOEDELO 
CAPACIDAD
E 

QNT
D 

HW 12.000 Btu/h 38 

  

HW 9.000 Btu/h 28 

HW 24.000 Btu/h 15 

  

HW 7.000 Btu/h 10 

HW 12.000 Btu/h 1 

  

HW 12.000 Btu/h 1 

FANCOIL 6TR 6 

  

HW 15.000 Btu/h 8 

CASSETE 48.000 Btu 10 

  

HW 18.000 Btu/h 5 

PISO 
TETO 

36.000 Btu/h 4 

  

HW 24.000 Btu/h 2 

PISO 
TETO 

24.000 Btu/h 6 

  

FANCOIL 4,5TR 3 

     

FANCOIL 8TR 3 

     

Piso Teto 36.000 Btu/h 4 

     

CASSETE 18.000 Btu/h 1 

     

CASSETE 24.000 Btu/h 2 

     

CASSETE 36.000 Btu/h 5 

     

CASSETE 48.000 Btu/h 2 

     

CASSETE 
HOSPITALAR 

48.000 Btu/h 6 

  

Pergunta 01: Qual quantitativo de evaporadoras devemos seguir, da 
Planilha Orçamentária ou do Projeto AC? 
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Verificamos também que o quantitativo da planilha e do projeto referente as 
condensadoras estão divergentes, conforme tabela com quantitativos abaixo. 
  

QUANTITATIVO - PLANILHA 

 

QUANTITATIVO - PROJETO 

CAPACIDADE QUANTIDADE 
 

CAPACIDADE QUANTIDADE 

Até 6TR 3 
 

20TR 2 

8 a 10TR 3 
 

13TR 1 

   
12TR 2 

   
10TR 1 

   
6TR 6 

  

Pergunta 02: Qual quantitativo de condensadoras devemos seguir, da 
Planilha Orçamentária ou do Projeto AC?” 

  
  

 Resposta: 
 

Quanto à Pergunta 1 – Quantitativo de Evaporadoras. 
 
 
R: Em ambos, projeto e planilha orçamentária. Informamos que os mesmos 
foram revisados e compatibilizados.: 
 
 
1. Alteração de quantitativo do item: Evaporador para sistema VRF de ar 
condicionado, tipo parede, capacidade de 1 TR. 
 
Quantidade anterior: 39,0 (unidades) 
Nova quantidade: 38,0 (unidades) 
 
2. Alteração de quantitativo do item: Evaporador para sistema VRF de ar 
condicionado, tipo parede, capacidade de 2 TR. 
Quantidade anterior: 15,0 (unidades) 
Nova quantidade: 14,0 (unidades) 
 
3. Acréscimo do item: Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, 
tipo parede, capacidade de 4 TR. 
Nova Quantidade: 9,0 (unidades) 
 
4. Exclusão do item: Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, 
tipo piso-teto, capacidade de 2 TR. 
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Nova Quantidade: 0 (unidade) 
 
Quanto à Pergunta 2 – Quantitativo de Condensadoras. 
 
R: Em ambos documentos. Informamos que a planilha orçamentária foi 
revisada e compatibilizada com o projeto nos seguintes itens: 
 
1. Alteração de quantitativo do item: Condensador para sistema VRF de ar 
condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR. 
Quantidade anterior: 3,0 (unidades) 
Nova quantidade: 8,0 (unidades) 
 
2. Acréscimo do item: Condensador para sistema VRF de ar condicionado, 
capacidade de 11 TR a 13 TR. 
Nova quantidade: 3,0 (unidades) 
 
 

 

 

 
Eidmar Carnuta da Silva Luz 

Agente de Contratação 
 


